

Заказчик Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новопавловский учебно- воспитательный комплекс»
муниципального образования Краснопереконский район Республики Крым

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1557,3 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Капитальный ремонт крыльца с козырьком и входной группой здания МБОУ Новопавловский УВК»

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на _3_ квартал 2020 г. _____

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС-02-01-01	Капитальный ремонт крыльца с козырьком и входной группы здания МБОУ Новопавловский УВК	1183,72	62,44			1246,16
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1183,72	62,44			1246,16
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	1183,72	62,44			1246,16
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	1183,72	62,44			1246,16
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	1183,72	62,44			1246,16
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	Постановление правительства РФ от 21.06.2010 №468	Строительный контроль 2,14%				26,67 2,14% от 1246160	26,67

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					26.67	26.67
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		1183.72	62.44		26.67	1272.83
Непредвиденные затраты							
3	Методика от 04.08.2020 №421/пр	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	23,67 2% от 1183720	1.25 2% от 62440	2% от 0		24.92
	Итого "Непредвиденные затраты"		23.67	1.25			24.92
Налоги и обязательные платежи							
4	Методика от 04.08.2020 №421/пр	НДС - 20%	241.48 20% от 1207390	12.74 20% от 63690	20% от 0	5.33 20% от 26670	259.55
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		241.48	12.74		5.33	259.55
	Итого по сводному расчету		1448.87	76.43		32	1557.3

Главный инженер проекта

Ю.М.Сенюк

[подпись (инициалы) фамилия]

Руководитель проектной организации

Ю.М.Сенюк

[подпись (инициалы) фамилия]

Заказчик: Директор МБОУ Новопавловский УВК

Е.П.Стефанцова

[подпись (инициалы) фамилия]