

Заказчик Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новопавловский учебно- воспитательный комплекс»
муниципального образования Краснопереконский район Республики Крым

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 143,3 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Капитальный ремонт крыльца с козырьком и входной группой здания МБОУ Новопавловский УВК»

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС-02-01-01	Капитальный ремонт крыльца с козырьком и входной группы здания МБОУ Новопавловский УВК	134,65	2,96			137,61
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	134,65	2,96			137,61
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	134,65	2,96			137,61
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	134,65	2,96			137,61
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	134,65	2,96			137,61
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	Постановление правительства РФ от 21.06.2010 №468	Строительный контроль 2,14%				2,94 2,14% от 137610	2,94

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					2,94	2,94
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		134,65	2,96		2,94	140,55
Непредвиденные затраты							
3	Методика от 04.08.2020 №421/пр	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	2,69 2% от 134650	0,06 2% от 2960	2% от 0		2,75
	Итого "Непредвиденные затраты"		2,69	0,06			2,75
Налоги и обязательные платежи							
	Итого по сводному расчету		137,34	3,02		2,94	143,3

Главный инженер проекта



Ю.М.Сенюк

[подпись (инициалы, фамилия)]

Руководитель проектной организации

Ю.М.Сенюк

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик: Директор МБОУ Новопавловский УВК



Е.П.Стефанцова

[должность (инициалы, фамилия)]